



**LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL**

para

**la Contratación de
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE
SANEAMIENTO EN FRAY MARCOS
1ª ETAPA CUENCAS NORTE Y SUR**

LPI N° 15.231

CIRCULAR N° 004

Montevideo, 28 de Agosto de 2015.

Enmiendas

A continuación se presentan las enmiendas a los documentos de la licitación, originadas por consultas recibidas por las firmas interesadas.

Consulta N° 1:

Solicitamos sean tan amables de entregar los planos en formato dwg, de forma de poder realizar los metrajes adecuadamente; cabe decir que los formatos pdf dificultan la realización de esa tarea y retrasan la realización del presupuesto.

Por esta razón solicitamos otorguen una prórroga del acto de apertura de 20 días, de modo de poder realizar un estudio completo y correcto de los recaudos y lograr así nuestra mejor oferta.

Considerando la complejidad de la obra y a efectos de poder realizar un estudio más detallado de la misma, agradecemos tengan a bien conceder una prórroga a la fecha de apertura de 30 días, con la finalidad de preparar una oferta más conveniente para vuestra administración.

Por intermedio de la presente solicitamos a Uds. una prórroga de 30 días en el presente llamado. Esto se debe a la necesidad de disponer de más tiempo para el correcto estudio de la propuesta.

Por la presente solicitamos a Uds. una prórroga de 15 (quince) días en la fecha de apertura de las ofertas de la referida licitación.

Este pedido está motivado por la falta de tiempo para la recepción de las cotizaciones de proveedores de equipos del exterior (algunas fábricas se encuentran de licencia por el mes de agosto) y subcontratistas, y la necesidad de un tiempo de estudio prudencial una vez recibidas las respuestas a las consultas enviadas, de manera de estar en condiciones de realizar la mejor oferta posible.

Por medio de presente solicitamos que se prorrogue 21 días la fecha de apertura de la licitación de referencia a los efectos de realizar un mejor estudio de dicha licitación y poder presentar una oferta competitiva que resulte de interés para la administración.

Por la presente la empresa XXX solicita prórroga de 20 días para la apertura de la licitación LP N°15231 “Construcción y mejora de los sistemas de saneamiento en las localidades de la cuenca del río Santa Lucía”

Enmienda N° 1: En la Parte I del Pliego de Condiciones de la Licitación, en su Sección II Datos de Licitación, punto D Presentación y Apertura de Ofertas, se modifican los puntos **IAO 21.1** y **IAO 24.1** por la siguiente redacción:

<p>IAO ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.</p>	<p>Dirección del Contratante para fin<u>es de presentación de las Ofertas</u> únicamente:</p> <p>Atención: Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) - Sección Licitaciones Calle/Avenida: San Martín 3235 Ciudad: Montevideo Código postal: 11.700 País: Uruguay</p> <p>Plazo para la presentación de Ofertas: Fecha: lunes 14 de setiembre de 2015 hasta las 15 horas.</p> <p>Los Oferentes no tendrán la opción de presentar sus Ofertas de manera electrónica.</p>
<p>IAO ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.</p>	<p>Lugar donde se realizará la apertura de las Ofertas:</p> <p>Atención: Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) - Sección Licitaciones Calle/Avenida: San Martín 3235 Ciudad: Montevideo Código postal: 11.700 País: Uruguay</p> <p>Fecha: lunes 14 de setiembre de 2015 – Hora: 15:00 hs.</p>

Con respecto a la entrega de planos, ver Aclaración N° 1 de la Circular N° 003.