



**LICITACIÓN PÚBLICA  
INTERNACIONAL**

para

**la Contratación de  
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE  
SANEAMIENTO DE SAN RAMÓN  
1ª ETAPA CUENCA “CENTRO”**

**LPI N° 15.240**

**CIRCULAR N° 005**

Montevideo, 07 de Setiembre de 2015.

## **Aclaraciones**

A continuación se presentan las aclaraciones a los documentos de la licitación, originadas por consultas recibidas por las firmas interesadas.

**Consulta N° 1:** Por la presente solicitamos a Uds. una prórroga de 15 (quince) días en la fecha de apertura de las ofertas de la referida licitación.

La solicitud se funda en la necesidad de desfazar la fecha de apertura de ésta licitación del Saneamiento de San Ramón, luego de la prórroga otorgada para la Licitación 15231 para permitir un mejor estudio de las mismas y la presentación de las correspondientes ofertas. A ello se suma la demora en la recepción de las cotizaciones de proveedores de equipos al exterior y subcontratistas, y el tiempo necesario para el análisis de las aclaraciones solicitadas una vez recibidas las mismas.

La empresa XXX solicita una prórroga de 20 días para la Licitación Pública Internacional N° 15240 “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE SAN RAMON 1ª ETAPA CUENCA CENTRO”

**Aclaración N° 1:** Ver enmienda N° 001 de la Circular 004. Se ha otorgado prórroga para el día 23/09/15 a la hora 11:00.